



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale Sant'Angelo in Vado – Mercatello sul Metauro – Borgo Pace

Via R. B. Powell n. 45 - 61048 Sant'Angelo in Vado (PU) –

Tel. e Fax n. 0722/818546

Codice Meccanografico PSIC80400P - Codice Fiscale 82006950412

E-mail: psic80400p@istruzione.it - PEC: psic80400p@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio UF5C8Z

Sito internet: <https://icsvado.edu.it/>

Prot. n. si veda segnature

Sant'Angelo in Vado, lì come da segnature protocollo

CUP: C29J21047360006

C.P.: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-103 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”

**DICHIARAZIONE DI MANCATA ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A.
AI FINI DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI**

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”.

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL

(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in merito all'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.,

Visto il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), convertito

con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l'articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488,

Visto il D.L. 52/2012 e la Legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro Consip;

DICHIARA

di non aver aderito alla convenzione “Reti Locali 7” di Vodafone S.p.A., procedendo in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite dalla CONSIP S.p.A., e di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e successive modifiche, per la seguente MOTIVAZIONE:

- Beni o servizi non oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A.
- Convenzione Esaurita
- Convenzione in corso di attivazione che presenta tempi eccessivamente lunghi per soddisfare le esigenze d'acquisto
- L'importo minimo di ordinativo previsto in convenzione CONSIP è superiore rispetto ai fabbisogni della istituzione, nonostante sia stata presa in considerazione un approvvigionamento annuale dei beni/servizi
- Sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo dei beni/servizi acquisiti, così come descritti nella convenzione CONSIP S.p.A. (specificare nome convenzione ed eventuale lotto) _____ attiva dal _____, che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto dell'ordine/contratto, come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del _____% ai prezzi indicati nella citata convenzione;
- Sono attive, alla data odierna, convenzioni CONSIP S.p.A. che riguardano beni o servizi comparabili con quelli oggetto dell'ordine/contratto ma aventi caratteristiche inferiori non soddisfacenti

x Altro (specificare): In data 30/11/2021 con prot. n. 6567/F è stato inviato alla Vodafone S.p.A. il Modulo per ampliamento e potenziamento Reti Lan/WiFi per le scuole, successivamente è stato eseguito l'ordine diretto d'acquisto per “Richiesta valutazione preliminare Reti LAN/WLAN”, e in data 03/02/2022 si è recato in loco un tecnico incaricato per il sopralluogo preliminare. Dopo oltre 30 giorni dal sopralluogo, la società non ha presentato alcun piano di esecuzione preliminare alla scuola. Il capitolato tecnico, All. A della convenzione Consip Reti Locali 7, prevede a pagina 13, lett. d) che “Conclusa la fase di sopralluogo l'Aggiudicatario, entro il termine perentorio del trentesimo giorno decorrente dalla relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui al parag. 5, dovrà consegnare il Piano di esecuzione preliminare...”. L'art. 1 della lettera di autorizzazione MI prot. 40055 del 14 ottobre 2021 “Modalità e tempi di attuazione”, secondo capoverso specifica che “la data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale l'istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la

documentazione relativa all'obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo "Forniture e servizi". La scuola deve operare affinché non si metta a rischio l'erogazione del finanziamento.

Il Dirigente Scolastica

Prof.ssa Sabrina Franciosi

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005

PSIC80400P - A2BD2CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002305 - 21/03/2022 - VI - U